



CUADRO DE PRECIOS DEL PRESUPUESTO DE STN S.A.
"Construcción Proyecto Aumento de capacidad en BP1 Subestación O'Higgins."



Fecha 30-sept-25

Item	Descripción	Ud	Cantidad	P. Unitario	Total
1.0	Costo indirecto				
1.1	Movilización	gl	1	1.238.003	1.238.003
1.2	Instalación de Faena	gl	1	13.509.383	13.509.383
1.3	Desmovilización	gl	1	1.238.003	1.238.003
1.4	Personal indirecto de Obras	gl	1	33.887.832	33.887.832
1.5	Acreditación de personal indirecto 1,5 mes (incluye CTCGlobal)	gl	1	40.923.992	40.923.992
1.6	Acreditación de personal directo 1,5 mes	gl	1	22.035.024	22.035.024
1.7	Cursos acreditación / EPP Ropa Ignifuga	gl	1	20.476.562	20.476.562
1.8	Equipos, vehículos, subcontratos	gl	1	62.042.067	62.042.067
1.9	Acreditación Equipos, vehículos, subcontratos	gl	1	62.042.067	62.042.067
1.10	Servicio de Ingeniería Planos Asbuilts	gl	1	5.571.012	5.571.012
	TOTAL Costo indirecto				262.963.945
2.0	Costo directo de obras				
2.1	Asesoría CTC GLOBAL	gl			
2.1.1	Asesoría CTC GLOBAL en terreno	gl	1	34.218.787	34.218.787
2.2	Desarme de MB_BP1 existente	gl			
2.2.1	Retiro Cjtos Suspensión y puentes	u	6	53.111	318.665
2.2.2	Retiro conductor FLINT conexión mufa GIS	u	3	53.111	159.332
2.2.3	Retiro conector T a FLINT equipo patio	u	18	53.111	955.995
2.2.4	Retiro Cjtos Anclaje y cond. FLINT MB_BP1	u	12	53.111	637.330
2.3	Instalación de 2 conductores ACCC en MB_BP1	gl			
2.3.1	Tendido, templado y engrampado 2condxfase ACCC	gl	1	22.698.522	22.698.522
2.3.2	Instalación de cjtos suspensión, grampas y cond. ACCC	u	6	53.111	318.665
2.3.3	Inst. conector T2 condxfase ACCC y 1 cond FLINT	u	18	53.111	955.995
2.3.4	Instalación acometida 2 condxfase ACCC a equipos patio	u	3	53.111	159.332
2.3.5	Inst. conector recto 2condxfase 4p cond ACCC a mufa GIS	u	3	53.111	159.332
2.4	Pruebas de Pre COM y COM	gl			
2.4.1	Pruebas de Pre COM	gl	1	7.345.008	7.345.008
2.4.2	Prueba de COM	gl	1	7.345.008	7.345.008
	TOTAL Costo directo de obras				75.271.972
3.0	Utilidad				
3.1	Utilidad (12%)	gl	1	46.123.080	46.123.080
	TOTAL Utilidad				46.123.080

TOTAL PRESUPUESTO VALOR CLP \$ NETO	384.358.997
--	--------------------

Sistema de Transmisión del Norte S.A	76.410.374-2	Raúl González Rojas	
PROPONENTE	RUT	Representante Legal	Firma Representante Legal